

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης**

Η διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας διαθέτει σημαντικό κεφάλαιο γνώσης αλλά περιορισμένη δυνατότητα να προσελκύσει επενδύσεις λόγω δυσκολίας επιστημόνων και επιχειρήσεων να παρέχουν σε εν δυνάμει επενδυτές τις απαιτούμενες πληροφορίες για το δυνητικό προϊόν τους. Το έργο ICBA σκοπεύει να συμβάλει σε ορισμένες βελτιώσεις στον τομέα αυτό με τη δημιουργία ενός ευφυούς Επιταχυντή (accelerator) για νεοφυείς επιχειρήσεις που καλύπτουν ολόκληρη την διασυνοριακή περιοχή. Επιστήμονες και επιχειρηματίες που θα συμμετέχουν στις δράσεις του έργου θα περάσουν από μια διαδικασία σταδιακής εξάσκησης κατάρτισης και καθοδήγησης, ξεκινώντας από τις γενικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες ανάπτυξης των ΤΠΕ, συνεχίζοντας με ειδικά σεμινάρια που πραγματοποιούνται από μερικούς από τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες της περιοχής με αποκορύφωμα μια εξατομικευμένη διαδικασία, 1-1 καθοδήγησης για τις 25-30 πιο υποσχόμενες επιχειρηματικές ιδέες που αναπτύχθηκαν είτε σε συνεργασία με ώριμες νεοφυείς επιχειρήσεις είτε σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου.

Η διαδικασία θα οδηγήσει σε 15-20 ιδέες με υψηλό δυναμικό για επενδύσεις, οι οποίες θα παρουσιαστούν σε επενδυτές και θα οδηγήσουν σε νέες επιχειρήσεις και νέες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την διασυνοριακή περιοχή πριν και μετά το τέλος του έργου.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ICBA ο ανάδοχος της παρούσας προκήρυξης θα αναλάβει ένα σημαντικό μέρος της υλοποίησης του έργου σε συνεργασία με το προσωπικό της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας και των άλλων εταίρων του έργου.

### **ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

#### **ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Στην πρώτη φάση υλοποίησης του έργου ICBA η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας έχει ορίσει εξωτερικό συντονιστή του έργου υπεύθυνο για την δημιουργία αναλυτικών προδιαγραφών των δράσεων του έργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο. Οι προδιαγραφές αυτές δεσμεύουν όλους τους εταίρους του έργου. Επίσης η AZK έχει προκηρύξει παράλληλα με την παρούσα προκήρυξη την επιλογή 2 ατόμων προσωπικού με σύμβαση έργου. Ο ανάδοχος της σύμβασης θα συνεργαστεί με το μόνιμο προσωπικό και κυρίως τον εξωτερικό συντονιστή και το έκτακτο προσωπικό στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου.

Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές: Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας στεγάζεται πλέον στο νέο της κτίριο επί της οδού Φιλικής Εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

#### **ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.: Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι συνοπτικά η υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:

1. Συντονισμός διασυνοριακού δικτύου
2. Ανάπτυξη ιστοτόπου
3. Σχεδιασμός υλικού προώθησης έργου
4. Διοργάνωση του τελικού συνεδρίου έργου
5. Προετοιμασία της μελέτης κλάδων προτεραιότητας
6. Πρόγραμμα ανάπτυξης επιταχυντή
7. Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού εκπαίδευσης

8. Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου διάρκειας 2 ημερών
9. Διοργάνωση της εκδήλωσης παρουσίασης ερευνητικών αποτελεσμάτων
10. Έκθεση αξιολόγησης αντικτύπου (impact assessment)
11. Σχέδιο Κεφαλαιοποίησης έργου
12. Πρότυπο κεφαλαιοποίησης δικτύου

### **Προκαταρκτικές εργασίες**

Στην πρώτη φάση υλοποίησης του έργου η AZK επέλεξε έναν εξωτερικό συντονιστή ο οποίος σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου προετοίμασαν και επικύρωσαν τις αναλυτικές προδιαγραφές του έργου. Οι προδιαγραφές προσδιορίζουν (α) τον ζητούμενο αναλυτικό περιεχόμενο όλων των δράσεων και (β) την κατανομή ευθύνης ανάμεσα στους εταίρους του έργου.

### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Οι αναλυτικές απαιτήσεις από τον ανάδοχο ανά τμήμα αντικειμένου είναι οι εξής:

#### **D2.1.2: Δημιουργία-συντονισμός διασυνοριακού δικτύου**

Στην πρώτη φάση του έργου αναπτύσσεται το διασυνοριακό δίκτυο με την συμμετοχή φορέων διοίκησης και επιχειρηματικότητας. Θα πρέπει να γίνει επικοινωνία με στελέχη από τις πόλεις της επιλέξιμης περιοχής (Δήμοι, επιμελητήρια, κλπ.) σε συνεργασία με τους άλλους εταίρους του έργου. Ο ανάδοχος της AZK θα έχει τον συντονισμό της επικοινωνίας με τους φορείς των ελληνικών πόλεων της διασυνοριακής περιοχής (Φλώρινα, Έδεσσα, Κιλκίς) και της Θεσσαλονίκης, την οργάνωση της 1ης συνάντησης του δικτύου στη Θεσσαλονίκη καθώς και συμμετοχή στη 2η συνάντηση στη Bitola.

#### **D2.1.3: Ανάπτυξη ιστοτόπου έργου**

Ο ιστοτόπος περιέχει τις ακόλουθες ενότητες: (α) Ενημερωτική ιστοσελίδα (β) Ενότητα για περιορισμένη (με κωδικούς) πρόσβαση σε έγγραφα και αρχεία του έργου και (γ) Πλατφόρμα επικοινωνίας εταίρων, εκπαιδευτών/ μεντόρων και εκπαιδευόμενων. Η ανάθεση αφορά ανάπτυξη του ιστοτόπου, συντήρηση και εξασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας για όλη την διάρκεια του έργου, ανάπτυξη οδηγού μεταφόρτωσης περιεχομένου στα αγγλικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου.

Ο εξωτερικός εμπειρογνώμονας θα προετοιμάσει πρώτα ένα αρχικό μοντέλο του ιστοτόπου βασισμένο στις αρχές επικοινωνίας του προγράμματος και τις προδιαγραφές έργου και θα το παρουσιάσει στους εταίρους του έργου. Οι εταίροι θα έχουν 10-15 ημέρες για να στείλουν σχόλια ή προτάσεις διόρθωσης. Με βάση το μοντέλο και τις συμφωνημένες προτάσεις, η ομάδα ανάπτυξης ιστοτόπου θα αναπτύξει τον ιστοτόπο και έναν οδηγό χρήσης (στα αγγλικά), ο οποίος θα εξηγήσει τη διαδικασία μεταφόρτωσης υλικού για τον ιστοτόπο (με κείμενα και screenshots).

Εκτός από τον ιστοτόπο, η ανάθεση περιλαμβάνει την δημιουργία σελίδων στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, LinkedIn και Instagram) και θα καθορίσει (σε συμφωνία με τους εταίρους) ένα ελάχιστο αριθμό αναρτήσεων για όλους τους εταίρους καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.

#### **D2.1.4: Προετοιμασία υλικού προώθησης δράσεων του έργου**

Σχεδιασμός, συλλογή και επεξεργασία κειμένων, επικοινωνία με τους εταίρους για την προετοιμασία: (α) ενός φυλλαδίου έργου και (β) ενός "φυλλαδίου αποτελεσμάτων του έργου" συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου. Και οι δύο εκδόσεις στην αγγλική γλώσσα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου.

#### **D2.1.5: Οργάνωση τελικού συνεδρίου έργου**

Τεχνική υποστήριξη για την οργάνωση της τελικής εκδήλωσης του iCBA στη Θεσσαλονίκη. Προετοιμασία του χρονοδιαγράμματος και του προγράμματος,

προετοιμασία και διανομή των προσκλήσεων, υλικοτεχνική οργάνωση, προετοιμασία των πρακτικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου.

#### **D3.1.1: Κλαδική μελέτη των ICT-enabled κλάδων στη διασυνοριακή περιοχή**

Συμμετοχή στην ομάδα έργου (σε συνεργασία με το προσωπικό της AZK και άλλους εταίρους του έργου) για τη διενέργεια μελέτης σχετικά με πρωτοβουλίες που έχουν εμφανιστεί σε τοπικό επίπεδο ή σε επίπεδο ΕΕ οι οποίες αποσκοπούν στην παροχή δεξιοτήτων απαραίτητων στους νέους με επιχειρηματικές φιλοδοξίες. Η μελέτη αφορά συγκέντρωση καλών πρακτικών όπως υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, δράσης υποστήριξης εκκίνησης επιχειρήσεων, ακαδημίες και διαγωνισμοί προώθησης, σχετικά μαθήματα που προσφέρονται στα πανεπιστήμια και οποιαδήποτε άλλη σχετική δραστηριότητα. Στόχος η κατανόηση των χαρακτηριστικών τους και η διενέργεια ανάλυσης SWOT για τον εντοπισμό των ωφέλιμων κινήσεων για νέες επιχειρήσεις σύμφωνα με προδιαγραφές έργου.

#### **D3.1.3: Σχέδιο Ανάπτυξης του Επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων (blueprint)**

Συμμετοχή στην ομάδα έργου (σε συνεργασία με το προσωπικό της AZK και άλλους εταίρους του έργου), στο πλαίσιο προετοιμασίας πραγματοποίησης των δράσεων εκπαίδευσης και καθοδήγησης που θα ακολουθήσουν στο πλαίσιο του έργου, για το σχέδιο ανάπτυξης του επιταχυντή επιχειρηματικότητας με χρήση των αποτελεσμάτων της παραπάνω κλαδικής μελέτης καθώς και μελέτης αναγκών εκπαίδευσης για την προώθηση επιχειρηματικότητας (ευθύνη άλλου εταίρου του έργου). Στο σχέδιο αυτό θα περιγραφούν τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα, οι δεξιότητες που πρέπει να ενισχυθούν, οι μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία, ο ακριβής ρόλο εκπαιδευτών και μεντόρων, πρακτικές ασκήσεις, η ακριβής δομή των σταδίων εκπαίδευσης κ.ά., με στόχο τη χάραξη του σχεδίου εκπαίδευσης των ωφελούμενων από το έργο.

#### **D4.1.3: Συμβολή στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών και καθοδηγητικών διαδικασιών του επιταχυντή**

Συμμετοχή στην ομάδα έργου (σε συνεργασία με το προσωπικό της AZK και άλλους εταίρους του έργου) για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη σχεδίαση της μορφής του εκπαιδευτικού υλικού και την δομή κατάρτισης στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν για το έργο. Στόχος της παρούσας δράσης είναι η συνεργασία με τους εταίρους του έργου ICBA που είναι επιφορτισμένοι με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την κατανομή ενοτήτων και το ακριβές περιεχόμενο των εκπαιδευτικών θεμάτων (τίτλοι και επισκοπήσεις) και θα καθορίσουν το ακριβές περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Επίσης ο ανάδοχος είναι επιφορτισμένος με την προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού για ένα από τα εκπαιδευτικά θέματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου (κείμενο, παρουσίαση, διδασκαλία σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαδικτυακό σεμινάριο) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής δικαιωμάτων πρόσβασης για τη χρήση ειδικής υπηρεσίας webinar (WebEx ή παρόμοια) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου.

#### **D5.1.3 Οργάνωση διήμερης εκπαίδευσης**

Αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει το 2ο στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπου οι εκπαιδευτές θα λάβουν μέρος σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις διάρκειας 2 ημερών (bootcamps). Αυτή η φάση περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα κατάρτισης 2 ημερών όπου οι δικαιούχοι θα λάβουν εκπαίδευση για το πώς να μετατρέψουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια σε επενδυτικά σχέδια και πώς να προετοιμάσουν μια επιτυχημένη παρουσίαση σε επίδοξους επενδυτές.

Συμμετοχή στην ομάδα έργου (σε συνεργασία με το προσωπικό της AZK και άλλους εταίρους του έργου) με τεχνική-επιστημονική υποστήριξη για το 2ο στάδιο εκπαίδευσης στο διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη. Περιλαμβάνεται διοργάνωση του 2ου σταδίου εκπαίδευσης στο διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη

(επικοινωνίες, συνεργασία με εταίρους για θέματα υλικοτεχνικής υποστήριξης σχετικά με τους συμμετέχοντες, οργανωτικά ζητήματα, παραδοτέα, επικοινωνία των αποτελεσμάτων με τα μέσα προώθησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου.

#### **D5.1.4: Τεχνική υποστήριξη για τη διοργάνωση brokerage event**

Συμμετοχή στην ομάδα έργου (σε συνεργασία με το προσωπικό της AZK και άλλους εταίρους του έργου) για την πραγματοποίηση εκδήλωσης προώθησης επενδυτικών σχεδίων στη Θεσσαλονίκη. Η υποστήριξη στην οργάνωση της εκδήλωσης αφορά επικοινωνία με τους εταίρους για τον ορισμό της ημερήσιας διάταξης, επικοινωνία με εμπειρογνώμονες (VCs, inverters, εταιρείες) για συμμετοχή στην εκδήλωση, επεξεργασία και έγκριση παρουσιάσεων, συντονισμός της επιτροπής επιλογής για βραβεία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου.

#### **D6.1.1: Συμμετοχή στην έκθεση εκτίμησης αντικτύπου (Impact assessment) του έργου**

Συμμετοχή στην ομάδα έργου (σε συνεργασία με το προσωπικό της AZK και άλλους εταίρους του έργου) για την πραγματοποίηση της έκθεσης.

Η έκθεση στοχεύει στην αξιολόγηση της επιτυχίας του έργου όσον αφορά στην επίτευξη των δηλωθέντων στόχων του και των μετρήσιμων αποτελεσμάτων και στην αξιολόγηση του βραχυπρόθεσμου έως μεσοπρόθεσμου αντίκτυπου που είχε το έργο στην υλοποίηση του οράματος και των βασικών στόχων του. Οι εταίροι θα καθορίσουν τις μετρήσεις αξιολόγησης και εκτίμησης επιπτώσεων και θα συλλέξουν δεδομένα από την κύρια δραστηριότητα του έργου (τα διάφορα στάδια του επιταχυντή) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση εσωτερικής έκθεσης αξιολόγησης και αξιολόγησης. Η έκθεση θα χρησιμοποιήσει επίσης δεδομένα, όπως ανατροφοδότηση και δεδομένα από τον ιστότοπο, ανατροφοδότηση από τις εκπαιδεύσεις, ανατροφοδότηση από την υποστήριξη που παρέχεται στους δικαιούχους κ.λπ.. Επιπλέον, θα έρθουν σε επαφή με συνεντεύξεις με επιλεγμένους δικαιούχους του έργου. Αυτά τα δεδομένα θα συνδυαστούν με την αξιολόγηση των γεγονότων που συλλέγονται καθ' όλη τη διάρκεια του σχεδίου και τα «διδάγματα» που θα προκύψουν μετά από κάθε εκδήλωση.

#### **D6.1.2: Συμμετοχή στην έκθεση αξιοποίησης (Capitalisation Exploitation plan) του έργου**

Η κοινοπραξία του έργου θα μελετήσει τους παράγοντες εκείνους που μπορούν να συμβάλουν ώστε το consortium να διατηρήσει και να επεκτείνει τον επιταχυντή και να το καταστήσει ένα μεγάλο ετήσιο γεγονός διασυννοριακής επιχειρηματικότητας με τεχνολογία πληροφορικής. Βάσει των αποτελεσμάτων του έργου, θα αναπτύξουμε μια επισκόπηση ενοποίησης και επέκτασης με εκτιμήσεις κόστους και εισοδήματος και θα καθορίσουμε τις προϋποθέσεις για μια αυτοχρηματοδοτούμενη οργάνωση του επιταχυντή στο μέλλον.

Συμμετοχή στην ομάδα έργου (σε συνεργασία με το προσωπικό της AZK και άλλους εταίρους του έργου) για την πραγματοποίηση της έκθεσης.

#### **D6.1.3: Προετοιμασία μοντέλου αξιοποίησης (Capitalisation model) / μνημονίου συμφωνίας**

Συμμετοχή στην ομάδα έργου (σε συνεργασία με το προσωπικό της AZK και άλλους εταίρους του έργου) για την εξασφάλιση συμφωνίας μεταξύ των εταίρων του έργου για ένα μνημόνιο συνεργασίας για τη συνέχιση του επιταχυντή επιχειρηματικότητας.

Η συνεισφορά αφορά: Επικοινωνία μεταξύ των εταίρων του έργου και φορέων της διασυννοριακής περιοχής, συλλογή και διανομή υλικού κ.ά.

### **Μεθοδολογία υλοποίησης**

Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης

Στο πλαίσιο προετοιμασίας υλοποίησης της δράσης η AZK θα δημιουργήσει ομάδα έργου που θα αποτελείται από: (α) τον εξωτερικό συντονιστή του έργου, (β) τον project manager του έργου (ανήκει στο μόνιμο προσωπικό της AZK), (γ) τα δύο άτομα έκτακτου προσωπικού της AZK με σύμβαση έργου στο ICBA και (δ) έναν εκπρόσωπο του αναδόχου.

Η ομάδα έργου θα παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου συνολικά, θα προσδιορίζει χρονοδιαγράμματα με βάση τις προδιαγραφές του έργου και θα παραδίδει στον εξωτερικό συντονιστή του έργου το σύνολο των παραδοτέων προς επικύρωση.

### Διάρκεια σύμβασης – Χρόνοι παράδοσης

Παραδοτέο	Χρόνος παράδοσης
D2.1.1 Συντονισμός διασυνοριακού δικτύου	3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
D2.1.3 Ανάπτυξη ιστοτόπου έργου	3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
D2.1.4 Σχεδιασμός υλικού προώθησης έργου 1 <sup>η</sup> φάση: Προετοιμασία φυλλαδίου έργου 2 <sup>η</sup> φάση: Προετοιμασία φυλλαδίου αποτελεσμάτων έργου	3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  11/8/2020*
D2.1.5 Διοργάνωση του τελικού συνεδρίου έργου	11/8/2020*
D3.1.1 Προετοιμασία της μελέτης κλάδων προτεραιότητας	3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
D3.1.3 Πρόγραμμα ανάπτυξης επιταχυντή	5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
D4.1.3 Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού εκπαίδευσης	11/8/2020*
D5.1.3 Διοργάνωση 2 εκπαιδευτικών σεμιναρίων διάρκειας 2 ημερών	11/8/2020*
D5.1.4 Διοργάνωση της εκδήλωσης παρουσίασης ερευνητικών αποτελεσμάτων	11/8/2020*
D6.1.1 Έκθεση αξιολόγησης αντικτύπου (impact assessment)	11/8/2020*
D6.1.2 Έκθεση αξιοποίησης αποτελεσμάτων έργου	11/8/2020*
D6.1.3 Προετοιμασία μοντέλου αξιοποίησης	11/8/2020*

*\* Αναμένεται να παραταθεί η παράδοση τους και να οριστούν από τον ανάδοχο νέα χρονοδιαγράμματα με παράταση του έργου συνολικά*

### **Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών**

Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει τα παραδοτέα του έργου στην έδρα του ή όπου κρίνεται σκόπιμο. Η διεύθυνση παράδοσης των παραδοτέων είναι στην έδρα της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας.

### **Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης**

Τα παραδοτέα (σύμφωνα και με τις παραπάνω αναφερόμενες ημερομηνίες) αναμένεται να παραδοθούν σε 3 φάσεις:

(α) Παραδοτέα D2.1.1, D2.1.3, D2.1.4α και D3.1.1 έως 3 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

(β) Παραδοτέο D3.1.3 έως 5 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

(γ) Τα υπόλοιπα παραδοτέα έως το συμβατικό τέλος του έργου. Αναμένεται πάντως να παραταθεί η παράδοση τους με παράταση του έργου συνολικά.

### **Παρατάσεις Τροποποίηση Σύμβασης**

Η σύμβαση έχει έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της και λήξη την ημερομηνία λήξης του έργου ICBA. Η συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου είναι 11/08/2020. Σε περίπτωση παράτασης του έργου η σύμβαση λήγει στην νέα ημερομηνία λήξης του έργου. Ενδεχόμενη παράταση του έργου δεν προκαλεί οποιαδήποτε αλλαγή στο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

## **ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

### **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme "Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020, κωδικός ΣΑΕΠ 408/6. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 64.01.90.0028 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme "Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020, που χρηματοδοτείται, κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ και έχει λάβει κωδικό MIS 5045521.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 44.112,90

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ:

Παραδοτέο	Σύντομη περιγραφή παραδοτέου	Αξία (χωρίς ΦΠΑ)
2.2	Συντονισμός διασυνοριακού δικτύου	1.612,90
2.3	Ανάπτυξη ιστοτόπου	5.241,94
2.4	Σχεδιασμός υλικού προώθησης έργου	1.612,90
2.5	Διοργάνωση του τελικού συνεδρίου έργου	2.419,35
3.1	Προετοιμασία της μελέτης κλάδων προτεραιότητας	4.032,26
3.3	Πρόγραμμα ανάπτυξης επιταχυντή	4.032,26
4.3	Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού εκπαίδευσης	8.870,97
5.3	Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου διάρκειας δύο (2) ημερών στη Θεσσαλονίκη	2.782,26
5.3	Συμμετοχή στο 2ο εκπαιδευτικού σεμινάριο διάρκειας δύο (2) ημερών στην Οχρίδα	1.169,35
5.4	Διοργάνωση της εκδήλωσης παρουσίασης ερευνητικών αποτελεσμάτων	2.661,29
6.1	Έκθεση αξιολόγησης αντικτύπου (impact assessment)	4.032,26
6.2	Σχέδιο Κεφαλαιοποίησης έργου	4.032,26
6.3	Πρότυπο κεφαλαιοποίησης δικτύου	1.612,90